



**Prefeitura Municipal**

**Pilar do Sul**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 1029

**Data da emissão do comprovante:** 22/07/2024 12:55:48

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 11/2023

**Nº do Processo:** 44302023

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 11/05/2023 11:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 10/05/2023 07:30:00

**Data de Abertura/Horário:** 29/05/2023 15:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 29/05/2023 15:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO GUAÇUZAL (AV. SANTOS DUMONT) NO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL/SP.

**Resumo:**

DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO GUAÇUZAL (AV. SANTOS DUMONT) NO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL/SP.

## **Arquivos**

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 06/06/2023 00:00:00 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | <a href="#">Baixar</a> |
| 29/05/2023 00:00:00 | ATA DA SESSÃO PUBLICA              | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/05/2023 00:00:00 | ANEXOS - MODELOS                   | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

# **Pilar do Sul**

São Paulo

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 11/05/2023 00:00:00 | PROJETO BÁSICO 2                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/05/2023 00:00:00 | PROJETO BÁSICO 1                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/05/2023 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/05/2023 00:00:00 | EDITAL                             | <a href="#">Baixar</a> |

## **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 47/2023       | OBRAGEN...        | 06/06/2023          | 06/06/2024        | R\$ 302.698,04     | <a href="#">Visualizar</a> |