



**Prefeitura Municipal**

**Pilar do Sul**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 611

**Data da emissão do comprovante:** 10/01/2025 19:03:23

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 10/2019

**Nº do Processo:** 5979

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 16/10/2019 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 16/10/2019 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 06/11/2019 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 06/11/2019 09:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA PAPA JOÃO XXIII NO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL/SP.

**Resumo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA PAPA JOÃO XXIII NO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL/SP.

## **Arquivos**

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 20/08/2020 00:00:00 | 2º TERMO ADITIVO - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRU... | <a href="#">Baixar</a> |
| 19/05/2020 00:00:00 | 1º TERMO ADITIVO - OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRU... | <a href="#">Baixar</a> |
| 02/12/2019 00:00:00 | HOMOLOGAÇÃO  | <a href="#">Baixar</a> |
| 07/11/2019 00:00:00 | Aviso de Licitação DESERTA e REABERTURA de prazo   | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Pilar do Sul**

São Paulo

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>     | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 06/11/2019 00:00:00 | Ata da Primeira Sessão    | <a href="#">Baixar</a> |
| 17/10/2019 00:00:00 | Anexos para preenchimento | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/10/2019 00:00:00 | Editais                   | <a href="#">Baixar</a> |

### **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 151/2019      | OBRAGEN...        | 02/12/2019          | 02/12/2020        | R\$ 349.734,01     | <a href="#">Visualizar</a> |